

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
5月22日	玉名市 田崎	赤川除草業務委託	3,381,400	3,300,000	97.59
10月25日		(株)小坂造園 青山組 玉水建設 (有)谷口組 子本運送(有) 古庄建設(株)	古庄建設(株)		
5月22日	玉名市 松木、六田、滑石	小浜繁根木線外除草業務委託	6,849,700	5,940,000	86.71
10月25日		(株)隆匠企画 (有)上嶋工業 松本建設(株) (有)ウシジマ建設 宮本鉄工(株)玉名営業所 (有)田上総業	(有)ウシジマ建設		
5月22日	玉名市 千田川原、小島、大浜町	大浜橋小島線外除草業務委託	8,170,800	8,008,000	98.00
10月25日		ジャパン工業(有) (有)三川建設 (有)きんかい (有)環境玉建 日昇技建(株) 村田建工	(有)きんかい		
5月22日	玉名市 両迫間	玉名橋青木線外除草業務委託	7,012,500	6,798,000	96.94
10月25日		(有)有明緑地建設 (有)永田設備 西嶋建設 (有)今村建設 (株)新創都開発 熊本利水工業(株)有明支店	西嶋建設		
5月22日	玉名市 中、六田、滑石 外	清松堤防塩浜線外除草業務委託	9,101,400	8,910,000	97.89
10月25日		松本建設(株) (有)ウシジマ建設 田上建設(有) (有)大家建設 (有)タナカ工業 (株)玉設	(有)大家建設		
5月22日	玉名市 岱明町一円	浦島線外除草業務委託	7,176,400	6,960,800	96.99
10月25日		(株)隆匠企画 田上建設(有) (株)五心環境メンテナンス玉名 (有)栄興建設 (株)中尾産業 (有)泰進建設	(有)栄興建設		
5月22日	玉名市上小田、山部田 外	山部田奥野線外除草業務委託	8,093,800	7,887,000	97.44
10月25日		(株)小坂造園 (有)谷口組 (有)今村建設 古庄建設(株) (有)田上総業 (株)杉浦解体	(有)今村建設		
5月22日	玉名市 向迫間、川部田 外	向迫間玉杵名線除草業務委託	7,829,800	7,700,000	98.34
10月25日		(有)土棚工務店 (有)倉組 (株)上村建設 植野建設(株) (有)今村建設 古庄建設(株)	古庄建設(株)		
5月22日	玉名市 河崎、秋丸、立願寺	秋丸玉名橋線外除草業務委託	5,134,800	5,005,000	97.47
10月25日		(株)伊藤緑化造園 (有)永田設備 (有)古庄工務店 (株)五心環境メンテナンス玉名 (有)泰進建設 (株)新創都開発	(有)永田設備		
5月22日	玉名市 横島町一円	外平大園線外除草業務委託	6,890,400	6,743,000	97.86
10月25日		(株)島村建設 (有)有明緑地建設 青山組 ジャパン工業(有) (有)三川建設 (有)環境玉建	青山組		

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
5月22日	玉名市 繁根木・岩崎	繁根木玉名線外除草業務委託	1,958,000	1,892,000	96.62
10月25日		(有)上嶋工業 (株)アーバングリーン 玉名支店 西嶋建設 (有)古庄工務店 (有)栄興建設 植野建設(株)	西嶋建設		
5月22日	玉名市天水町小天	天神山線概略設計業務委託	2,350,700	2,233,000	94.99
10月31日		(株)玉名測量 ワールド測量設計(株) (株)大平総合プラン 玉名営業所 (有)津村総合開発 (株)パブリックコンサルタント 玉名支店 (株)ARIAKE 玉名支社	ワールド測量設計(株)		
5月22日	玉名市天水町一円	オレンジロード外包括業務委託	5,635,300	5,544,000	98.37
3月14日		(株)島村建設 (有)土棚工務店 (有)三川建設 玉水建設 (株)上村建設 (有)コヤナギ設備工業	玉水建設		
5月22日	玉名市築地、立願寺、石貴 外	青木小岱線外包括業務委託	9,297,200	9,020,000	97.01
3月14日		(有)上嶋工業 (有)ウシジマ建設 (有)倉組 田上建設(有) (有)今村建設 (株)新創都開発	(有)倉組		
5月22日	玉名市青野 外	玉名天水線外包括業務委託	6,244,700	6,050,000	96.88
3月14日		(株)小坂造園 (有)土棚工務店 松本建設(株) 玉水建設 (有)谷口組 古庄建設(株)	(有)谷口組		
5月22日	玉名市岩崎173番地2	玉名勤労者体育センター照明更新工事	10,855,900	10,450,000	96.26
8月16日		(株)正興電気商会 (株)有明電設 (有)小岱電設 九州電営(株) 大谷電気(株) 熊本利水工業(株)有明支店	(有)小岱電設		
5月22日	玉名市岩崎391-1	玉の湯外壁腰板修繕	2,646,853	2,530,000	95.58
9月27日		(有)上嶋工業 (株)井手口建設 (株)真和工房 (株)中川組 田中建設 (有)古庄工務店	(有)上嶋工業		
5月22日	玉名市天水町小天7237-1	天水石けん加工工場移転改修設計業務委託	917,400	880,000	95.92
7月31日		(株)村田建築設計所 (株)前原設計事務所 (株)田中建築設計事務所 (株)産絃設計 (有)竹熊設計事務所 (株)ライト設計	(株)村田建築設計所		
5月22日	玉名市玉名3235-2	永安寺東古墳災害復旧工事	26,862,000	26,070,000	97.05
2月28日		(有)廣田組 (有)不動組 (株)大東組 (株)山田組 (株)土本建設 (株)熊野組	(有)不動組		
5月22日	玉名市岩崎88-4	玉名市福祉センター中規模改修設計業務委託	5,006,100	4,840,000	96.68
10月31日		(有)英設計 (株)村田建築設計所 (有)倉田設計 (株)伝座工房 平成プランニング一級建築士事務所 (株)前原設計事務所	(有)倉田設計		

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
5月22日	玉名市天水町小天735-1・766-3	草枕交流館・前田家別邸中規模改修設計業務委託	1,975,600	1,914,000	96.88
9月30日		(有)英設計 (株)村田建築設計所 (有)倉田設計 (株)伝座工房 平成プランニング一級建築士事務所 (有)竹熊設計事務所	(株)伝座工房		
5月22日	玉名市天水町小天766-3	前田家別邸剪定・伐採作業業務委託	1,977,833	1,870,000	94.54
8月30日		(株)伊藤緑化造園 (有)大進緑化造園 (株)小坂造園 (有)有明緑地建設 (株)岱明緑花園 (株)アーバングリーン 玉名支店	(株)伊藤緑化造園		
5月22日	玉名市滑石	玉名漁港(滑石地区)護岸改良工事	3,107,500	3,025,000	97.34
8月30日		(株)隆匠企画 (株)アーバングリーン 玉名支店 (株)五心環境メンテナンス玉名 (有)タナカ工業 日昇技建(株) 村田建工	(株)隆匠企画		
5月29日	玉名市中坂門田	古閑開野1号線側溝工事	5,001,700	4,895,000	97.86
9月27日		(有)永田設備 西嶋建設 西村水道 (有)大家建設 子本運送(有) (有)コヤナギ設備工業	子本運送(有)		
5月29日	玉名市岱明町下前原	玉名工業高校線道路改良工事	25,098,700	24,420,000	97.29
11月29日		末広建設(株) (株)土本建設 (株)久保組 興亜建設工業(株)玉名支店 (有)前田建設 (有)清田組	(株)久保組		
5月29日	玉名市山田	山田川河道計画概略設計業務委託	5,434,000	5,159,000	94.93
9月30日		(有)津村総合開発 (有)古家測量設計 カンセイコンサルタント(株)玉名支店 (有)東輝コンサルタント (株)ARIAKE 玉名支社 (株)タヒラ測量設計 玉名支店	(株)ARIAKE 玉名支社		
5月29日	玉名市岱明町庄山	中土庄山線修正測量設計業務委託	7,352,400	6,963,000	94.70
2月28日		(株)玉名測量 (株)新興測量設計 玉名支店 ワールド測量設計(株) (有)古家測量設計 三共コンサルタント(株)玉名営業所 (株)橋本測地設計事務所 玉名支店	三共コンサルタント(株)玉名営業所		
5月29日	玉名市岩崎1230外	小学校体育館照明改修工事	29,195,100	28,380,000	97.20
9月30日		(株)星翔電気商会 (株)正興電気商会 (有)東電設 ヨコタ電工 (株)九電工 玉名営業所 九州電営(株)	(株)正興電気商会		
5月29日	玉名市中尾380外	中学校体育館等照明改修工事	22,690,800	22,000,000	96.95
9月30日		牧野電気商会 (株)有明電設 (有)笠原電工 (有)小岱電設 (株)松野電気商会 大谷電気(株)	(有)笠原電工		
5月29日	玉名市 滑石	滑石地区配水管布設替工事1工区	31,009,000	30,030,000	96.84
12月20日		西口設備工業(株) (有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業 (株)玉設	(有)ありあけ管工設備		

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
5月29日	玉名市 滑石	小路清松線舗装工事に伴う配水管布設替工事	5,676,000	5,500,000	96.89
8月2日		(有)半沢工業 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (有)ありあけ管工設備 (有)前田設備工業 (株)九電工 玉名営業所	(有)半沢工業		
5月29日	玉名市 伊倉北方	東部地区配水管布設工事1工区	33,429,000	32,417,000	96.97
12月20日		(株)タツミ工業 玉名支店 (有)テラダ工業 (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業 (有)前田設備工業 (株)九電工 玉名営業所	(株)九州設備工業		
5月29日	玉名市 伊倉北方	東部地区配水管布設工事2工区	33,286,000	32,560,000	97.81
12月20日		西口設備工業(株) (有)半沢工業 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (有)前田設備工業 (株)玉設	(有)前田設備工業		