

| 開札日<br>工期末日 | 場所       | 工事等名<br>指名業者                                                                                                                       | 予定価格(円)   | 落札価格(円)              | 落札率(%) |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 12月16日      | 玉名市下     | 逆川地区排水路整備工事<br>(株)小坂造園<br>田上建設(有)<br>(有)谷口組<br>(有)今村建設<br>古庄建設(株)<br>(有)泰進建設                                                       | 9,801,000 | 8,833,000            | 90.12  |
| 3月21日       |          |                                                                                                                                    |           | (有)今村建設              |        |
| 12月16日      | 玉名市滑石    | 滑石排水路立竹木伐採等業務委託<br>(株)伊藤緑化造園<br>(有)大進緑化造園<br>(株)小坂造園<br>(有)有明緑地建設<br>(有)肥後樹景<br>(株)アーバングリーン 玉名支店                                   | 7,153,300 | 6,930,000            | 96.87  |
| 3月14日       |          |                                                                                                                                    |           | (株)アーバングリーン 玉名支店     |        |
| 12月16日      | 玉名市天水町小天 | 火の口川土砂撤去等業務委託<br>(株)大東組<br>(株)池田建設<br>(株)井手口建設<br>(有)林建設<br>(有)本田産業<br>(株)上村建設                                                     | 3,799,400 | 3,685,000            | 96.98  |
| 3月14日       |          |                                                                                                                                    |           | (有)林建設               |        |
| 12月16日      | 玉名市天水町尾田 | 尾田南線測量設計業務委託<br>(株)ヒライ・コンサルタント 玉名営業所<br>ワールド測量設計(株)<br>(株)太平総合プラン 玉名営業所<br>(株)パブリックコンサルタント 玉名支店<br>(有)東輝コンサルタント<br>(株)興和測量設計 玉名営業所 | 5,909,200 | 5,610,000            | 94.93  |
| 3月14日       |          |                                                                                                                                    |           | (株)ヒライ・コンサルタント 玉名営業所 |        |
| 12月16日      | 玉名市石貫    | 東部小岱山線防護柵取替修繕<br>(有)不動組<br>(株)土本建設<br>(有)倉組<br>(株)中川組<br>(株)嶋津建設<br>(有)栄興建設                                                        | 1,513,600 | 1,463,000            | 96.65  |
| 2月28日       |          |                                                                                                                                    |           | (株)中川組               |        |
| 12月16日      | 玉名市玉名    | 永安寺東古墳災害復旧完了測量等業務委託<br>(株)ARIAKE 玉名支社<br>(株)四航コンサルタント 熊本営業所<br>(株)ワールドコンサルタント<br>大成ジオテック(株)熊本営業所<br>(株)イビソク 九州支店<br>(株)パスコ 熊本支店    | 3,003,000 | 2,805,000            | 93.40  |
| 3月28日       |          |                                                                                                                                    |           | (株)ARIAKE 玉名支社       |        |
| 12月16日      | 玉名市横島町共栄 | 甲申川排水路測量設計業務委託<br>(株)玉名測量<br>(株)西日本測量設計 熊本営業所<br>(有)津村総合開発<br>(有)古家測量設計<br>(株)長田測量設計 玉名営業所<br>(株)三浜測量設計社 玉名営業所                     | 8,462,300 | 8,030,000            | 94.89  |
| 3月21日       |          |                                                                                                                                    |           | (株)三浜測量設計社 玉名営業所     |        |
| 12月16日      | 玉名市一円    | 交通安全施設設置工事2工区<br>ジャパン工業(有)<br>(株)アイエスティー<br>(株)センコー企畫<br>(株)ダンテック<br>システム開発(株)<br>(有)鬼塚ロード工業                                       | 2,444,200 | 1,847,450            | 75.58  |
| 2月26日       |          |                                                                                                                                    |           | (株)センコー企畫            |        |
| 12月16日      | 玉名市岱明町鍋  | 鍋松原海岸保全松林樹幹注入業務委託<br>(株)伊藤緑化造園<br>(有)大進緑化造園<br>(株)小坂造園<br>(有)有明緑地建設<br>(株)岱明緑花園<br>(株)アーバングリーン 玉名支店                                | 701,961   | 650,100              | 92.61  |
| 1月31日       |          |                                                                                                                                    |           | (株)岱明緑花園             |        |