

| 開札日   | 場所        | 工事等名                                                                                                                  | 予定価格(円)    | 落札価格(円)    | 落札率(%) |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 工期末日  |           | 指名業者                                                                                                                  | 落札業者       |            |        |
| 9月16日 | 玉名市中      | 春出7号線外舗装工事                                                                                                            | 5,035,800  | 4,895,000  | 97.20  |
| 1月9日  |           | (株)山田組<br>(有)上光建設<br>(有)倉組<br>田上建設(有)<br>西嶋建設<br>(株)新創都開発                                                             | (株)山田組     |            |        |
| 9月16日 | 玉名市下      | 唐の平野線舗装工事                                                                                                             | 6,770,500  | 6,545,000  | 96.66  |
| 1月9日  |           | (株)中尾工業<br>(有)林建設<br>(有)谷口組<br>(株)嶋津建設<br>(有)堤清田建設 玉名支店<br>古庄建設(株)                                                    | (株)嶋津建設    |            |        |
| 9月16日 | 玉名市立願寺    | 下立願寺蛇ヶ谷線側溝改良工事                                                                                                        | 6,375,600  | 6,182,000  | 96.96  |
| 1月9日  |           | (有)上嶋工業<br>青山組<br>(株)眞和工房<br>(有)永田設備<br>西嶋建設<br>西村水道                                                                  | 西嶋建設       |            |        |
| 9月16日 | 玉名市岱明町大野下 | 六栄線道路改良工事                                                                                                             | 33,242,000 | 32,395,000 | 97.45  |
| 2月27日 |           | (株)土本建設<br>(株)中尾工業<br>(株)久保組<br>興亜建設工業(株)玉名支店<br>(株)中川組<br>(有)前田建設<br>岩下建設(株)                                         | (有)前田建設    |            |        |
| 9月16日 | 玉名市横島町横島  | 京泊二番樋線道路改良工事                                                                                                          | 10,239,900 | 10,032,000 | 97.96  |
| 2月6日  |           | (株)島村建設<br>ジャパン工業(有)<br>(有)三川建設<br>(有)小野組<br>(有)田上総業<br>(株)杉浦解体                                                       | (株)島村建設    |            |        |
| 9月16日 | 玉名市天水町小天  | 受免地区排水路整備工事                                                                                                           | 10,352,100 | 10,120,000 | 97.75  |
| 2月13日 |           | (有)土棚工務店<br>(有)三川建設<br>(有)きんかい<br>玉水建設<br>(株)上村建設<br>(有)谷口組                                                           | (株)上村建設    |            |        |
| 9月16日 | 玉名市中坂門田   | 古閑開野1号線側溝工事                                                                                                           | 4,185,500  | 4,103,000  | 98.02  |
| 1月9日  |           | 青山組<br>(有)ウシジマ建設<br>(有)今村建設<br>子本運送(有)<br>(有)コヤナギ設備工業<br>日昇技建(株)                                                      | 子本運送(有)    |            |        |
| 9月16日 | 玉名市滑石     | 滑石横塘清松線道路改良工事                                                                                                         | 23,228,700 | 22,770,000 | 98.02  |
| 2月27日 |           | (株)山田組<br>(株)土本建設<br>(株)マルコ建設<br>(有)上光建設<br>(株)久保組<br>(株)熊野組                                                          | (有)上光建設    |            |        |
| 9月16日 | 玉名市松木     | 松木1号線外1線側溝改良工事                                                                                                        | 3,976,500  | 3,850,000  | 96.81  |
| 1月30日 |           | (有)上嶋工業<br>(有)有明緑地建設<br>(有)永田設備<br>西嶋建設<br>(株)五心環境メンテナンス玉名<br>(株)万兩                                                   | (有)上嶋工業    |            |        |
| 9月16日 | 玉名市天水町小天  | 池尻線補償算定業務委託                                                                                                           | 3,036,000  | 2,882,000  | 94.92  |
| 1月30日 |           | (株)東亜建設コンサルタント 玉名営業所<br>東和測量設計(株)玉名営業所<br>(株)大進コンサルタント 玉名営業所<br>(株)熊本総合技術コンサルタント 玉名事務所<br>(株)鑑定ソリューション熊本<br>古川総合設計(株) | 古川総合設計(株)  |            |        |

| 開札日   | 場所          | 工事等名                                                                                                    | 予定価格(円)        | 落札価格(円)    | 落札率(%) |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 工期末日  |             | 指名業者                                                                                                    | 落札業者           |            |        |
| 9月16日 | 玉名市横島町横島    | 横島グラウンド照明更新工事                                                                                           | 28,886,000     | 28,380,000 | 98.24  |
| 1月16日 |             | (株)正興電気商会<br>(株)有明電設<br>(有)笠原電工<br>(有)小岱電設<br>ヨコタ電工<br>(株)九電工 玉名営業所                                     | (株)正興電気商会      |            |        |
| 9月16日 | 玉名市六田、伊倉北方外 | 玉名市自動車騒音常時監視業務委託                                                                                        | 2,093,300      | 1,683,000  | 80.39  |
| 2月13日 |             | (株)三計テクノス<br>(株)野田市電子<br>(一財)九州環境管理協会 熊本支所<br>(株)東洋環境分析センター 熊本営業所<br>エヌエス環境(株)熊本営業所<br>(株)建設環境研究所 熊本営業所 | エヌエス環境(株)熊本営業所 |            |        |
| 9月16日 | 玉名市天水町小天    | 小天排水路工事                                                                                                 | 15,288,900     | 14,850,000 | 97.12  |
| 2月27日 |             | (株)島村建設<br>(有)土棚工務店<br>玉水建設<br>(株)上村建設<br>古庄建設(株)<br>(株)中尾産業                                            | 玉水建設           |            |        |
| 9月16日 | 玉名市大浜町      | 大浜排水機場(49期生)整備補修工事                                                                                      | 8,068,500      | 7,975,000  | 98.84  |
| 3月13日 |             | (株)井手口建設<br>ニシダテクノサービス(株)<br>熊本利水工業(株)有明支店<br>開成工業(株)<br>(株)ミゾタ 熊本支店<br>(株)豊国エンジニアリング 九州営業所             | 開成工業(株)        |            |        |
| 9月16日 | 玉名市横島町横島    | 十番排水路工事                                                                                                 | 17,560,400     | 17,160,000 | 97.71  |
| 3月13日 |             | (株)池田建設<br>(株)マルコ建設<br>(株)井手口建設<br>(有)林建設<br>(有)本田産業<br>菊川建設(株)                                         | (有)本田産業        |            |        |
| 9月16日 | 玉名市横島町横島    | 神崎排水路工事                                                                                                 | 22,713,900     | 22,253,000 | 97.97  |
| 3月13日 |             | (有)廣田組<br>(株)大東組<br>(株)井手口建設<br>(有)本田産業<br>菊川建設(株)<br>(有)大和建設                                           | (株)井手口建設       |            |        |
| 9月16日 | 玉名市岱明町上     | 上排水路工事                                                                                                  | 7,624,100      | 7,392,000  | 96.95  |
| 3月13日 |             | (有)倉組<br>田上建設(有)<br>(有)大家建設<br>(有)栄興建設<br>(有)泰進建設<br>(株)新創都開発                                           | (有)栄興建設        |            |        |
| 9月16日 | 玉名市伊倉北方     | 伊倉北方地区配水管布設替工事                                                                                          | 25,894,000     | 25,080,000 | 96.85  |
| 2月27日 |             | (有)テラダ工業<br>(有)アクア設備工業<br>(有)ありあけ管工設備<br>(有)前田設備工業<br>(株)九電工 玉名営業所<br>(株)玉設                             | (有)テラダ工業       |            |        |
| 9月16日 | 玉名市山田       | 山田地区配水管布設替工事                                                                                            | 15,455,000     | 14,960,000 | 96.79  |
| 3月13日 |             | (有)半沢工業<br>(株)タツミ工業 玉名支店<br>(有)ありあけ管工設備<br>(株)九州設備工業<br>(株)九電工 玉名営業所<br>(株)玉設                           | (株)九州設備工業      |            |        |
| 9月16日 | 玉名市岱明町中土外   | 岱明地区都市公園遊具改修工事                                                                                          | 18,407,400     | 17,930,000 | 97.40  |
| 2月27日 |             | (株)土本建設<br>(株)井手口建設<br>(株)中尾工業<br>興亜建設工業(株)玉名支店<br>(有)前田建設<br>(有)堤清田建設 玉名支店                             | 興亜建設工業(株)玉名支店  |            |        |

| 開札日   | 場所       | 工事等名                                                                                                               | 予定価格(円)        | 落札価格(円)    | 落札率(%) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 工期末日  |          | 指名業者                                                                                                               | 落札業者           |            |        |
| 9月16日 | 玉名市中     | 玉名駅自由通路検討業務委託                                                                                                      | 10,879,000     | 9,790,000  | 89.98  |
| 3月31日 |          | (株)福山コンサルタント 南九州支店<br>第一復建(株)熊本事務所<br>西鉄シー・イー・コンサルタント(株)熊本営業所<br>国際航業(株)熊本営業所<br>西日本技術開発(株)熊本営業所<br>JR九州コンサルタンツ(株) | JR九州コンサルタンツ(株) |            |        |
| 9月16日 | 玉名市天水町小天 | 草枕交流館・前田家別邸中規模改修電気設備工事                                                                                             | 10,616,100     | 10,615,000 | 99.98  |
| 2月20日 |          | (株)星翔電気商会<br>(有)笠原電工<br>ヨコタ電工<br>(株)九電工 玉名営業所<br>九州電営(株)<br>熊本利水工業(株)有明支店                                          | (有)笠原電工        |            |        |
| 9月16日 | 玉名市天水町小天 | 草枕交流館・前田家別邸中規模改修機械設備工事                                                                                             | 14,382,500     | 14,102,000 | 98.04  |
| 2月20日 |          | (株)大東組<br>(株)池田建設<br>(有)ありあけ管工設備<br>(有)林建設<br>(有)前田設備工業<br>(有)コヤナギ設備工業                                             | (有)コヤナギ設備工業    |            |        |