

| 開札日 | 場所 | 工事等名 | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札率(%) |
|----------------|-----------------|---|--------------------|------------|--------|
| 工期末日 | | 指名業者 | 落札業者 | | |
| 8月18日 | 横島町横島 | 山の上展望公園舗装工事 | 4,925,880 | 4,806,000 | 97.56 |
| 11月30日 | | (有)井上建設 (株)井手口建設 (株)上村建設 菊川建設(株) (有)大和建设 (有)環境玉建 | (有)環境玉建 | | |
| 8月22日 | 天水町小天、 天水町立花 | 天水地区区画線修繕 | 8,494,200 | 8,078,400 | 95.10 |
| 10月21日 | | ジャパン工業(有) 宮田興業(有) (株)熊本みかど (株)センコー企畫 (株)エイワ 島崎土木工業(有) | ジャパン工業(有) | | |
| 8月22日 | 三ツ川 | 福山地区1号配水管配管工事1工区 | 21,108,600 | 20,196,000 | 95.67 |
| 平成29年 1月13日 | | (有)廣田組 (有)不動組 (株)久保組 岩下建設(株) (有)たまきな建設 (有)六嘉企業 玉名営業所 | (有)たまきな建設 | | |
| 8月22日 | 三ツ川 | 福山地区1号配水管配管工事2工区 | 10,997,640 | 10,638,000 | 96.72 |
| 12月9日 | | (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 田上建設(有) (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業 宮本鉄工(株)玉名営業所 | (有)ありあけ管工設備 | | |
| 8月22日 | 岱明町野口 | 野口平線道路改良工事 | 2,921,400 | 2,829,600 | 96.85 |
| 10月28日 | | (有)星和建设 (株)眞和工房 西村水道 植野建設(株) (株)中尾産業 (有)泰進建設 | (有)泰進建設 | | |
| 8月22日 | 岱明町三崎 | 六栄線舗装工事 | 2,433,240 | 2,354,400 | 96.75 |
| 10月28日 | | (株)池田建設 (株)土本建設 (株)マルコ建設 (株)中川組 (有)前田建設 (株)熊野組 | (有)前田建設 | | |
| 8月22日 | 岩崎 | 立願寺元三井保養所線道路改良工事 | 4,066,200 | 3,984,120 | 97.98 |
| 10月14日 | | (有)星和建设 (株)眞和工房 (有)谷口砂利店 (有)永田設備 (有)古庄工務店 (有)泰進建設 | (有)永田設備 | | |
| 8月22日 | 市一円 | 平成28年度 玉名市都市計画基礎調査業務委託 | 7,849,440 | 7,430,400 | 94.66 |
| 平成29年 2月28日 | | 国際航業(株)熊本営業所 大成ジオテック(株)熊本営業所 玉野総合コンサルタント(株)熊本事務所 アジア航測(株)南九州支店 (株)パスコ 熊本支店 朝日航洋(株)熊本支店 | (株)パスコ 熊本支店 | | |
| 8月22日 | 松木 | 松木14号線道路改良に伴う交差点検討業務委託 | 3,358,800 | 3,013,200 | 89.71 |
| 11月25日 | | (株)福山コンサルタント 南九州支店 (株)エイト日本技術開発 熊本支店 中央コンサルタンツ(株)熊本事務所 (株)ウエスコ 南九州支店 (株)千代田コンサルタント 熊本営業所 玉野総合コンサルタント(株)熊本事務所 | (株)福山コンサルタント 南九州支店 | | |

| 開札日 | 場所 | 工事等名 | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札率(%) |
|----------------|---------|--|-----------------|------------|--------|
| 工期末日 | | 指名業者 | 落札業者 | | |
| 8月22日 | 中 | 春出3号線舗装工事 | 1,856,520 | 1,782,000 | 95.98 |
| 10月7日 | | (株)山田組 (有)上光建設 (株)久保組 田上建設(有) 西嶋建設 (有)大和建設 | 西嶋建設 | | |
| 8月22日 | 三ッ川 | 福山中央線舗装工事 | 5,373,000 | 5,151,600 | 95.87 |
| 10月31日 | | (有)廣田組 (有)不動組 (株)中尾工業 (有)たまきな建設 (有)六嘉企業 玉名営業所 (有)嶋津建設 | (有)不動組 | | |
| 8月22日 | 横島町横島 | 124-1号橋補修工事 | 1,532,520 | 1,468,800 | 95.84 |
| 10月28日 | | 末広建設(株) (有)河口建設 (有)小野組 (株)井手口建設 菊川建設(株) (有)環境玉建 | (有)環境玉建 | | |
| 8月22日 | 石貫 | 柴尾口橋補修工事 | 2,690,280 | 2,559,600 | 95.14 |
| 11月25日 | | (有)廣田組 (有)不動組 (株)久保組 田上建設(有) (有)たまきな建設 (有)嶋津建設 | (有)不動組 | | |
| 8月22日 | 天水町小天 | H28災補道第848号南部線道路災害復旧工事 | 5,074,920 | 4,968,000 | 97.89 |
| 12月9日 | | (株)大東組 肥後開発(有) (有)河口建設 (有)土棚工務店 (株)上村建設 (有)中村商会 | (株)上村建設 | | |
| 8月22日 | 向津留外 | 高瀬大橋津留線外除草業務委託 | 4,976,640 | 4,816,800 | 96.78 |
| 10月31日 | | (株)小坂造園 (有)谷口砂利店 (有)大東ビジネス 子本運送(有) (有)前田設備工業 (有)コヤナギ設備工業 | (有)谷口砂利店 | | |
| 8月22日 | 市一円 | 玉名市橋梁定期点検業務委託 | 74,116,080 | 66,636,000 | 89.90 |
| 平成29年 3月31日 | | (株)有明測量開発社 玉名支社 (株)水野建設コンサルタント 第一復建(株)熊本事務所 大日本コンサルタント(株)熊本営業所 (株)九州開発エンジニアリング (株)東光コンサルタンツ 熊本営業所 (株)千代田コンサルタント 熊本営業所 九州建設コンサルタント(株)南九州支店 | (株)有明測量開発社 玉名支社 | | |
| 8月22日 | 山部田外 | 山部田奥野線外除草業務委託 | 4,966,920 | 4,730,400 | 95.23 |
| 10月31日 | | (株)小坂造園 (有)大東ビジネス (有)小岱電設 (有)今村建設 子本運送(有) 天水第一建設 | (有)今村建設 | | |
| 8月22日 | 天水町小天 外 | オレンジロード外除草業務委託 | 2,085,480 | 2,019,600 | 96.84 |
| 10月31日 | | (有)谷口砂利店 (有)永田設備 (株)万兩 (有)前田設備工業 (有)コヤナギ設備工業 天水第一建設 | (有)谷口砂利店 | | |

| 開札日 | 場所 | 工事等名 | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札率(%) |
|----------------|------------|--|-------------|------------|--------|
| 工期末日 | | 指名業者 | 落札業者 | | |
| 8月22日 | 横島町横島 外 | 外平大園線外除草業務委託 | 4,705,560 | 4,590,000 | 97.54 |
| 10月31日 | | 青山組 (有)きんかい (株)万兩 (有)前田設備工業 (有)コヤナギ設備工業 天水第一建設 | 青山組 | | |
| 8月22日 | 天水町小天 | 天水公民館仮設倉庫増築工事 | 1,561,680 | 1,512,000 | 96.81 |
| 10月14日 | | (株)島村建設 (有)井上建設 (株)井手口建設 (有)林建設 (有)畠田建設 (株)万兩 | (有)林建設 | | |
| 8月22日 | 岱明町上 | 上污水枝線管路工事(4699) | 20,649,600 | 19,980,000 | 96.75 |
| 平成29年 2月3日 | | (株)山田組 (株)土本建設 (株)中尾工業 (株)久保組 (有)前田建設 (株)熊野組 | (株)中尾工業 | | |
| 8月4日 | 伊倉北方3243-3 | 伊倉農業用倉庫修繕 | 4,999,320 | 4,752,000 | 95.05 |
| 10月14日 | | (有)上嶋工業 (有)井上建設 (有)ウシジマ建設 (株)眞和工房 (有)畠田建設 (株)万兩 | (株)眞和工房 | | |
| 8月4日 | 石貫 | 石貫4区3号配水管配管外工事 | 35,543,880 | 33,912,000 | 95.40 |
| 12月16日 | | (有)不動組 (株)中尾工業 (株)中川組 (有)たまきな建設 (有)六嘉企業 玉名営業所 (有)嶋津建設 | (有)不動組 | | |
| 8月4日 | 小島 | 小島千田川原線道路改良工事 | 9,967,320 | 9,666,000 | 96.97 |
| 12月16日 | | (有)土棚工務店 (有)井上建設 (有)小野組 松本建設(株) (有)大和建设 日昇技建工業 | (有)小野組 | | |
| 8月4日 | 岩崎 | 立願寺山線測量設計業務委託 | 5,149,440 | 4,860,000 | 94.37 |
| 平成29年 3月15日 | | (株)玉名測量 (株)三和測量設計社 玉名営業所 ワールド測量設計(株) (有)津村総合開発 (有)古家測量設計 (有)東輝コンサルタント | ワールド測量設計(株) | | |
| 8月4日 | 岱明町上 | 松手庄山線側溝工事 | 3,565,080 | 3,510,000 | 98.45 |
| 10月31日 | | (有)星和建设 (有)飛躍建設工業 (有)ウシジマ建設 (株)眞和工房 (株)中尾産業 (有)泰進建設 | (有)飛躍建設工業 | | |
| 8月4日 | 横島町横島 | 大浜橋外平線舗装工事 | 6,152,760 | 5,832,000 | 94.78 |
| 10月31日 | | 末広建設(株) (株)池田建設 (株)土本建設 (株)マルコ建設 (株)中川組 (株)熊野組 | (株)マルコ建設 | | |

| 開札日 | 場所 | 工事等名 | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札率(%) |
|----------------|----------------|--|--------------|------------|--------|
| 工期末日 | | 指名業者 | 落札業者 | | |
| 8月4日 | 伊倉北方 | 伊倉中北宮原線舗装工事 | 5,560,920 | 5,454,000 | 98.07 |
| 11月11日 | | (有)廣田組 (株)大東組 (有)上光建設 (有)林建設 (有)嶋津建設 (有)大和建设 | (有)大和建设 | | |
| 8月4日 | 両迫間、玉名 | 玉名橋青木線舗装工事 | 9,931,680 | 9,504,000 | 95.69 |
| 11月18日 | | 末広建設(株) (株)池田建設 (株)土本建設 (株)中川組 岩下建設(株) (株)熊野組 | (株)熊野組 | | |
| 8月4日 | 天水町小天 | 三本松線側溝改良工事 | 3,969,000 | 3,888,000 | 97.95 |
| 9月30日 | | 青山組 (有)谷口砂利店 (株)万兩 子本運送(有) (有)コヤナギ設備工業 天水第一建設 | 天水第一建設 | | |
| 8月4日 | 市内一円 | 玉名市舗装構造調査業務委託 | 2,936,520 | 2,635,200 | 89.73 |
| 12月2日 | | 第一復建(株)熊本事務所 八千代エンジニアリング(株)熊本事務所 大成ジオテック(株)熊本営業所 (株)パスコ 熊本支店 ニチレキ(株)熊本営業所 九州建設コンサルタント(株)南九州支店 | ニチレキ(株)熊本営業所 | | |
| 8月4日 | 築地、立願寺 石貫、外 | 青木小袋線除草業務委託 | 4,957,200 | 4,752,000 | 95.86 |
| 11月11日 | | (有)有明緑地建設 (有)肥後樹景 (株)真和工房 (有)小袋電設 西村水道 (有)今村建設 | (有)今村建設 | | |
| 8月4日 | 岩崎 | 岩崎地区配水管布設替工事1工区 | 8,737,200 | 8,467,200 | 96.90 |
| 平成29年 2月17日 | | 西口設備工業(株) (有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業 (株)九電工 玉名営業所 | (有)半沢工業 | | |
| 8月4日 | 岩崎 | 岩崎地区配水管布設替工事2工区 | 11,124,000 | 10,746,000 | 96.60 |
| 平成29年 2月17日 | | 西口設備工業(株) (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業 (有)前田設備工業 | (有)アクア設備工業 | | |