

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者			
10月19日	玉名市大浜町	大浜排水路工事 (株)島村建設 ジャパン工業(有)	12,556,080	12,150,000	96.76
2月15日		(有)井上建設 (有)小野組 (有)ウシジマ建設 (株)五心環境メンテナンス玉名			
10月19日	玉名市横島町横島	六番開排水路工事 末広建設(株)	25,482,600	24,969,600	97.98
3月8日		(株)マルコ建設 (有)上光建設 (株)井手口建設 (有)本田産業 菊川建設(株)			
10月19日	玉名市滑石、小浜	滑石排水路工事 末広建設(株)	16,224,840	14,386,680	88.67
2月28日		(有)廣田組 (株)マルコ建設 (有)上光建設 (株)中尾工業 (株)久保組			
10月19日	玉名市岱明町三崎	林田排水路工事 (株)池田建設 (株)土本建設	39,401,640	38,016,000	96.48
3月8日		(株)中尾工業 興亜建設工業(株)玉名支店 (有)前田建設 (有)林建設			
10月19日	玉名市 津留	津留玉名橋線道路改良工事1工区 (有)廣田組	42,518,520	37,908,000	89.15
2月28日		興亜建設工業(株)玉名支店 (株)中川組 (有)前田建設 (有)たまきな建設 (有)嶋津建設			
10月19日	玉名市 両迫間	津留玉名橋線道路改良工事2工区 (有)不動組	50,353,920	48,276,000	95.87
2月28日		(株)山田組 (株)土本建設 (株)マルコ建設 興亜建設工業(株)玉名支店 (株)中川組 (有)嶋津建設 (株)熊野組			
10月19日	玉名市 繁根木、松木	小浜繁根木線道路付属物設置工事 (有)高岡建設 玉名支店	2,710,800	2,624,400	96.81
1月31日		ジャパン工業(有) (株)山田組 (有)倉組 (株)久保組 田上建設(有)			
10月19日	玉名市下小田	下小田西下小田東線道路改良工事 (株)大東組	6,892,560	6,782,400	98.40
1月25日		(有)土棚工務店 (有)谷口組 (有)今村建設 古庄建設(株) (有)大和建設			
10月19日	玉名市滑石	野口清松線舗装工事 末広建設(株)	7,196,040	6,966,000	96.80
12月26日		(有)廣田組 (株)池田建設 (株)マルコ建設 菊川建設(株) (株)熊野組			

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
10月19日	玉名市両迫間	両迫間2号線道路改良工事	1,890,000	1,852,200	98.00
12月14日		(有)上嶋工業 (株)真和工房 (有)小岱電設 子本運送(有) (有)コヤナギ設備工業 天水第一建設	子本運送(有)		
10月19日	玉名市天水町竹崎	竹崎1号線道路改良工事	18,770,400	18,198,000	96.95
3月15日		(有)不動組 (株)池田建設 (有)上光建設 (株)久保組 (有)前田建設 (有)林建設	(有)林建設		
10月19日	玉名市 横島町横島	外平新田線道路改良工事	11,976,120	11,664,000	97.39
2月28日		(株)大東組 (有)河口建設 (有)井上建設 (有)三川建設 玉水建設 (有)環境玉建	(有)環境玉建		
10月19日	玉名市 玉名	中無田線道路改良に伴う交差点詳細設計業務委託	3,186,000	3,024,000	94.91
3月22日		(有)坂井設計コンサルタント玉名支店 (株)三和測量設計社 玉名営業所 (有)津村総合開発 (株)九州技研コンサルタント 玉名営業所 (株)コンサルハマダ 玉名事務所 (株)三浜測量設計社 玉名営業所	(有)津村総合開発		
10月19日	玉名市 両迫間	河崎迫間2号線道路予備設計業務委託	7,506,000	7,128,000	94.96
3月22日		双建コンサルタント(株)玉名営業所 カンセイコンサルタント(株)玉名支店 (有)東輝コンサルタント (株)熊本総合技術コンサルタント 玉名事務所 (株)橋本測地設計事務所 玉名支店 (株)有明測量開発社 玉名支社	(株)有明測量開発社 玉名支社		
10月19日	玉名市 玉名	新玉名駅周辺等整備に伴う区画道路概略設計業務委託	3,304,800	972,000	29.41
3月22日		(株)新興測量設計 玉名支店 ワールド測量設計(株) (有)古家測量設計 (株)東海測量設計 玉名支店 (株)和調査設計 玉名営業所 (株)グラフィックシステム 玉名営業所	ワールド測量設計(株)		
10月19日	玉名市 横島町横島	外平大園線外舗装工事	14,060,520	13,608,000	96.78
3月15日		末広建設(株) (株)池田建設 (株)土本建設 (株)マルコ建設 興亜建設工業(株)玉名支店 菊川建設(株)	菊川建設(株)		
10月19日	玉名市 岱明町高道	大相東線舗装工事	6,456,240	6,210,000	96.18
1月25日		末広建設(株) (株)土本建設 (株)マルコ建設 興亜建設工業(株)玉名支店 (株)中川組 岩下建設(株)	(株)土本建設		
10月19日	玉名市 津留、下	梅林下7号線舗装工事	5,135,400	4,968,000	96.74
1月15日		(有)不動組 肥後開発(有) (有)本田産業 (有)たまきな建設 (有)嶋津建設 (有)今村建設	(有)嶋津建設		

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
10月19日	玉名市 山部田	山部田地区内法面復旧工事	6,210,000	6,015,600	96.86
1月31日		(有)廣田組 (有)不動組 (有)嶋津建設 (有)栄興建設 古庄建設(株) (株)中尾産業	(有)嶋津建設		
10月19日	玉名市 天水町小天	天神山橋補修設計業務委託	7,257,600	6,912,000	95.23
2月28日		東和測量設計(株)玉名営業所 (株)大進コンサルタント 玉名営業所 (株)エイト日本技術開発 熊本支店 (株)九州開発エンジニアリング 復建調査設計(株)熊本事務所 (株)千代田コンサルタント 熊本営業所	(株)大進コンサルタント 玉名営業所		
10月19日	玉名市山田1836	公営住宅糠峯団地防鳥ネット設置工事	24,722,280	22,356,000	90.42
2月28日		(株)土本建設 (有)倉組 田上建設(有) (株)中川組 岩下建設(株) (有)清田組	岩下建設(株)		
10月19日	玉名市 滑石	滑石地区配水管布設工事	9,547,200	9,244,800	96.83
1月31日		西口設備工業(株) (有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業 (有)前田設備工業	(有)ありあけ管工設備		
10月19日	玉名市横島町横島	横島町地区2弁式真空弁改修工事	25,596,000	25,077,600	97.97
3月15日		(有)不動組 (株)池田建設 (株)井手口建設 (有)林建設 (有)本田産業 菊川建設(株)	(株)井手口建設		
10月19日	玉名市横島町横島	横島町地区真空弁集約化工事	15,109,200	14,806,800	97.99
3月15日		(有)廣田組 (株)井手口建設 (株)久保組 (有)本田産業 (有)たまきな建設 菊川建設(株)	(株)井手口建設		
10月19日	玉名市 田崎	玉名市水道事業東部地区用地測量業務委託	2,462,400	2,332,800	94.73
2月28日		(株)ヒライ・コンサルタント玉名支店 (株)河津測量設計 玉名営業所 (株)玉名測量 三共コンサルタント(株)玉名営業所 (株)パブリックコンサルタント 玉名支店 トラストコンサルタント(株)玉名営業所	(株)パブリックコンサルタント 玉名支店		