

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
6月15日	岱明町下前原	下前原北線道路改良工事	9,671,400	9,288,000	96.03
10月31日		(有)上光建設 田上建設(有) (有)栄興建設 (有)タナカ工業 (有)清田組 (有)田上総業	(有)田上総業		
6月15日	天水町尾田	長葉川堤体補強工事	3,270,240	3,186,000	97.42
9月30日		(有)きんかい (有)ウシジマ建設 (有)大東ビジネス (株)万兩 (有)コヤナギ設備工業 天水第一建設	天水第一建設		
6月15日	津留	津留玉名橋線測量設計業務委託	13,545,360	12,096,000	89.30
平成29年 3月24日		(株)玉名測量 ワールド測量設計(株) (有)津村総合開発 (株)九州技研コンサルタント 玉名営業所 (株)橋本測地設計事務所 玉名支店 (株)有明測量開発社 玉名支社	(株)橋本測地設計事務所 玉名支店		
6月15日	高瀬	裏川水際緑地花菖蒲管理業務委託	11,065,680	10,670,400	96.42
平成29年 6月30日		(株)伊藤緑化造園 (有)大進緑化造園 (株)小坂造園 (有)有明緑地建設 (株)岱明緑花園 (有)アースグリーン・ナガタ	(有)アースグリーン・ナガタ		
6月15日	中、六田、滑石外	境川堤防除草業務委託	4,956,120	4,752,000	95.88
11月30日		(有)星和建設 (有)畠田工業 (有)ウシジマ建設 (株)眞和工房 植野建設(株) (有)泰進建設	(有)ウシジマ建設		
6月15日	松木	松木地区配水管布設工事2工区	6,890,400	6,609,600	95.92
11月30日		西口設備工業(株) (株)タツミ工業 玉名支店 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (株)九州設備工業 (有)前田設備工業	(株)タツミ工業 玉名支店		
6月15日	松木	松木地区配水管布設工事3工区	6,750,000	6,588,000	97.60
11月30日		(有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (有)ありあけ管工設備 (有)前田設備工業	(有)半沢工業		
6月2日	岱明野口2129	岱明支所庁舎大規模改修工事	103,664,880	100,440,000	96.88
12月22日		共和建設(株) (株)池田建設 (株)山田組 松本建設(株) (株)中尾工業 (株)久保組 岩下建設(株) 植野建設(株)	(株)久保組		
6月2日	横島町横島3923	横島総合福祉センターゆとりむ空調改修1期工事	23,334,480	21,178,800	90.76
12月2日		西口設備工業(株) (有)林設備 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)大東ビジネス (有)前田設備工業 (有)コヤナギ設備工業	(有)大東ビジネス		

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
6月2日	岱明町上	上久保坂線道路改良工事	8,482,320	8,208,000	96.76
9月16日		(有)上嶋工業 田上建設(有) (株)五心環境メンテナンス玉名 宮本鉄工(株)玉名営業所 (有)栄興建設 (有)田上総業	宮本鉄工(株)玉名営業所		
6月2日	大倉	大倉河川緑地トイレ設置に伴う測量設計業務委託	3,033,720	2,862,000	94.33
9月30日		(株)玉名測量 ワールド測量設計(株) (株)大平総合プラン 玉名営業所 (有)津村総合開発 (有)古家測量設計 (株)大進コンサルタント 玉名営業所	(株)玉名測量		
6月2日	大倉1144	玉名市総合体育館メインアリーナ空調設備導入設計業務委託	3,996,000	3,110,400	77.83
12月9日		(株)田中建築設計事務所 (株)本田設計コンサルタント (株)産紘設計 (有)シーアールナンセイ (株)太宏設計事務所 (株)中山構造研究所	(株)産紘設計		
6月2日	松木	松木地区配水管布設工事1工区	1,571,400	1,539,000	97.93
8月31日		西口設備工業(株) (有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (株)九電工 玉名営業所	(株)タツミ工業 玉名支店		