

| 開札日 | 場所 | 工事等名 | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札率(%) |
|-------|-------|--|----------------------|------------|--------|
| 工期末日 | | 指名業者 | 落札業者 | | |
| 1月19日 | 滑石 | 滑石橋補修工事 | 5,220,720 | 5,220,720 | 100.00 |
| 6月30日 | | 山王(株) (株)ミサト技建 誉産業(株) (株)アイエステー (株)エイワ (株)ダンテック | (株)アイエステー | | |
| 1月26日 | 玉名900 | 玉陵中学校部室棟新築工事 | 34,895,880 | 34,128,000 | 97.79 |
| 5月31日 | | 共和建設(株) (有)河口建設 (株)久保組 田中建設 植野建設(株) (株)熊野組 | (株)熊野組 | | |
| 1月26日 | 玉名900 | 玉陵小学校建設に伴う流末排水路整備工事 | 66,384,360 | 64,368,000 | 96.96 |
| 5月31日 | | 末広建設(株) (有)不動組 (株)土本建設 (株)井手口建設 (有)前田建設 菊川建設(株) (有)嶋津建設 (株)熊野組 | 末広建設(株) | | |
| 1月26日 | 山部田 | 山部田農道改良工事 | 4,989,600 | 4,806,000 | 96.32 |
| 3月17日 | | (有)飛躍建設工業 (株)眞和工房 (有)谷口砂利店 (株)万兩 (有)今村建設 子本運送(有) | (有)今村建設 | | |
| 1月26日 | 横島町共栄 | 昭栄排水路工事 | 7,174,440 | 7,052,400 | 98.29 |
| 3月17日 | | (株)島村建設 肥後開発(有) (有)河口建設 (有)三川建設 (有)大家建設 日昇技建工業 | 肥後開発(有) | | |
| 1月26日 | 滑石 | 滑石排水路工事 | 1,596,240 | 1,566,000 | 98.10 |
| 3月15日 | | (有)畠田工業 (有)きんかい (有)ウシジマ建設 西村水道 植野建設(株) (有)泰進建設 | (有)きんかい | | |
| 1月26日 | 千田川原 | 千田排水路工事 | 7,781,400 | 7,539,480 | 96.89 |
| 3月17日 | | (有)小野組 (有)上光建設 宮本鉄工(株)玉名営業所 (有)タナカ工業 (有)大和建設 日昇技建工業 | 日昇技建工業 | | |
| 1月26日 | 天水町立花 | 立花農道改良工事 | 2,819,880 | 2,732,400 | 96.89 |
| 3月24日 | | (有)飛躍建設工業 (株)万兩 (株)中尾産業 (有)コヤナギ設備工業 天水第一建設 (有)泰進建設 | (有)コヤナギ設備工業 | | |
| 1月26日 | 横島町横島 | 神崎地区農地整備(経営体育成型)地形図作成業務委託 | 2,243,160 | 2,106,000 | 93.88 |
| 3月15日 | | (株)玉名測量 双建コンサルタント(株)玉名営業所 ワールド測量設計(株) (株)パブリックコンサルタント 玉名支店 (株)大進コンサルタント 玉名営業所 (株)長田測量設計 玉名営業所 | (株)パブリックコンサルタント 玉名支店 | | |

| 開札日 | 場所 | 工事等名 | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札率(%) |
|-------|--------|---|------------|------------|--------|
| 工期末日 | | 指名業者 | 落札業者 | | |
| 1月26日 | 寺田 | 榎原寺田橋線局部改良工事 (有)星和建設 (有)ウシジマ建設 | 4,885,920 | 4,752,000 | 97.25 |
| 3月24日 | | (有)谷口砂利店 (有)永田設備 (有)大東ビジネス 子本運送(有) | | | |
| 1月26日 | 天水町部田見 | 部田見地区排水路整備工事 (有)飛躍建設工業 (有)きんかい | 2,314,440 | 2,214,000 | 95.66 |
| 3月3日 | | (有)永田設備 (有)大東ビジネス (有)コヤナギ設備工業 天水第一建設 | | | |
| 1月26日 | 天水町部田見 | 栗ノ尾石橋線仮設防護柵設置工事 (株)島村建設 (株)池田建設 | 6,518,880 | 6,318,000 | 96.91 |
| 3月24日 | | (有)三川建設 (株)井手口建設 (有)林建設 菊川建設(株) | | | |
| 1月26日 | 大浜町 | 大浜中町旭町線道路改良工事 (株)隆匠企画 肥後開発(有) | 11,437,200 | 11,091,600 | 96.97 |
| 3月24日 | | ジャパン工業(有) (有)三川建設 (有)小野組 (有)大家建設 | | | |
| 1月26日 | 中 | 中地区排水路整備工事 (有)上嶋工業 松本建設(株) | 5,223,960 | 4,968,000 | 95.10 |
| 3月10日 | | 田上建設(有) (株)五心環境メンテナンス玉名 (有)清田組 (有)田上総業 | | | |
| 1月26日 | 寺田 | 玉名天水線測量設計業務委託 (株)大平総合プラン 玉名営業所 (株)レインボープランニング 玉名営業所 | 4,661,280 | 4,428,000 | 94.99 |
| 3月24日 | | (株)東亜建設コンサルタント 玉名営業所 (有)東輝コンサルタント 旭測量設計(株)玉名支店 (株)有明測量開発社 玉名支社 | | | |
| 1月26日 | 岱明町庄山 | 中土庄山線測量設計業務委託 (株)河津測量設計 玉名営業所 (有)津村総合開発 | 12,265,560 | 11,610,000 | 94.65 |
| 3月24日 | | (有)古家測量設計 三共コンサルタント(株)玉名営業所 (株)東海測量設計 玉名支店 (株)橋本測地設計事務所 玉名支店 | | | |
| 1月26日 | 大浜町 | 大浜西川町線測量設計業務委託 ワールド測量設計(株) (株)西日本測量設計 熊本営業所 | 5,540,400 | 5,259,600 | 94.93 |
| 3月24日 | | (有)古家測量設計 カンセイコンサルタント(株)玉名支店 (株)日田プランニング 玉名営業所 (株)長田測量設計 玉名営業所 | | | |
| 1月26日 | 寺田 | 寺田山口吉丸線測量設計業務委託 (株)玉名測量 (有)新興測量設計 玉名支店 | 7,048,080 | 6,696,000 | 95.00 |
| 3月24日 | | (有)津村総合開発 (株)九州技研コンサルタント 玉名営業所 東和測量設計(株)玉名営業所 (有)東輝コンサルタント | | | |

| 開札日 | 場所 | 工事等名 | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札率(%) |
|-------|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 工期末日 | | 指名業者 | 落札業者 | | |
| 1月26日 | 一円 | 交通安全施設設置工事2工区 | 3,799,440 | 3,607,200 | 94.94 |
| 3月24日 | | ジャパン工業(有) (株)ミサト技建 (株)アイエスティー (株)センコー企畫 島崎土木工業(有) (有)鬼塚ロード工業 | 島崎土木工業(有) | | |
| 1月26日 | 岩崎 | 岩崎地区不断水仕切弁設置工事 | 4,665,600 | 4,514,400 | 96.75 |
| 3月17日 | | 西口設備工業(株) (株)タツミ工業 玉名支店 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (株)九州設備工業 (有)前田設備工業 | (有)テラダ工業 | | |
| 1月26日 | 岱明町野口 | 下前原污水枝線管路工事4工区 | 4,425,840 | 4,266,000 | 96.38 |
| 3月10日 | | (有)星和建设 (株)眞和工房 西村水道 植野建設(株) (株)中尾産業 (有)泰進建設 | (有)泰進建設 | | |