
開札日 工事等名 予定価格(円) 落札価格(円) 落札率(％)

工期末日 指名業者

6月30日 山田1836　 公営住宅糠峯団地５号棟電気設備改修工事 4,580,280 4,492,800 98.09

（株）星翔電気商会

（有）サイトー電設

平成30年 （株）正興電気商会 （株）マルトク

2月16日 （株）有明電設

（株）マルトク

九州電營（株）

6月30日 玉名2136-1　 公営住宅栗崎団地２号棟電気設備改修工事 3,294,000 3,240,000 98.36

牧野電気商会

（有）東電設

平成30年 （有）笠原電工 （株）マルトク

2月16日 （株）マルトク

九州電營（株）

熊本利水工業（株）有明支店

6月23日 玉名900　 玉陵小学校屋内運動場建設工事 334,141,200 328,320,000 98.25

（株）池田建設

（株）山田組

平成30年 松本建設（株） （株）熊野組

2月20日 （株）久保組

岩下建設（株）

植野建設（株）

（株）熊野組

新規建設（株）玉名支店

6月15日 伊倉北方2636　 玉南中学校教室棟及び管理教室棟外壁改修工事 45,421,560 44,064,000 97.01

（株）高田塗装　玉名営業所

（株）佐幸　玉名営業所

8月28日 誉産業（株） 誉産業（株）

住商産業（株）

（有）サンエス

（株）松永塗装

6月15日 玉名856　 玉名小学校解体設計業務委託 3,765,960 3,726,000 98.93

（有）英設計

（有）倉田設計

10月31日 （株）伝座工房 平成プランニング一級建築士事務所

平成プランニング一級建築士事務所

（有）ひとちいき計画ネットワーク

（有）松本一平建築設計事務所

6月15日 石貫　 石貫４区３号配水管配管工事 15,489,360 14,860,800 95.94

（有）廣田組

（有）不動組

10月27日 （株）山田組 （有）不動組

（株）中尾工業

（有）前田建設

（有）嶋津建設

6月15日 青野　 四本木青野本村線測量業務委託 4,222,800 4,060,800 96.16

（株）ヒライ・コンサルタント玉名支店

（有）坂井設計コンサルタント玉名支店

8月25日 （有）新興測量設計　玉名支店 （有）坂井設計コンサルタント玉名支店

ワールド測量設計（株）

（有）津村総合開発

（有）東輝コンサルタント

6月15日 横島町横島　 大浜橋外平線外舗装工事 5,214,240 5,108,400 97.97

（株）島村建設

（有）井上建設

9月12日 （株）井手口建設 （株）井手口建設

（有）林建設

（有）栄興建設

（有）環境玉建

6月15日 中　 南出３号線外舗装工事 4,957,200 4,806,000 96.94

（株）山田組

（有）上光建設

10月6日 （有）倉組 （株）山田組

（株）久保組

西嶋建設

（有）清田組

場所

落札業者

（6月市議会議決契約）
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6月15日 繁根木　 高瀬大橋春出線舗装工事 18,841,680 18,360,000 97.44

末広建設（株）

（有）廣田組

10月20日 （株）土本建設 （株）熊野組

（株）中川組

岩下建設（株）

（株）熊野組

6月15日 岱明町鍋　 鍋松原線舗装工事 6,490,800 6,264,000 96.50

末広建設（株）

（有）廣田組

9月8日 （株）池田建設 （株）土本建設

（株）土本建設

（株）マルコ建設

菊川建設（株）

6月15日 高瀬　 裏川水際緑地花菖蒲管理業務委託 11,047,320 10,854,000 98.25

（株）伊藤緑化造園

（株）小坂造園

平成30年 （有）有明緑地建設 （株）小坂造園

6月30日 （株）岱明緑花園

（有）肥後樹景

（有）アースグリーン・ナガタ

6月15日 伊倉北方　 伊倉北方地区配水管布設替工事１工区 11,091,600 10,757,880 96.99

西口設備工業（株）

（有）半沢工業

12月15日 （有）テラダ工業 （有）テラダ工業

（有）アクア設備工業

（株）九州設備工業

（有）前田設備工業

6月15日 伊倉北方　 伊倉北方地区配水管布設替工事２工区 12,074,400 11,772,000 97.49

西口設備工業（株）

（株）タツミ工業　玉名支店

12月15日 （有）テラダ工業 （有）前田設備工業

（有）ありあけ管工設備

（有）前田設備工業

（株）九電工　玉名営業所

6月15日 天水町小天　 天水町東地区旧水道施設解体工事 15,606,000 15,120,000 96.88

（株）大東組

（有）土棚工務店

平成30年 （株）池田建設 （株）池田建設

1月31日 （有）林建設

（有）本田産業

菊川建設（株）

6月15日 繁根木　 繁根木地区配水管布設替工事 11,340,000 11,102,400 97.90

（有）半沢工業

（株）タツミ工業　玉名支店

10月20日 （有）アクア設備工業 （株）タツミ工業　玉名支店

（有）ありあけ管工設備

（株）九州設備工業

（株）九電工　玉名営業所

6月15日 立願寺、岩崎、　 熊本地震に伴う被災家屋解体等業務委託　８工区 3,954,960 3,812,400 96.39

寺田 （有）廣田組

（株）山田組

8月31日 （株）中川組 （有）廣田組

（有）谷口組

（有）清田組

子本運送（有）

6月15日 安楽寺、川島、　 熊本地震に伴う被災家屋解体等業務委託　９工区 3,268,080 3,164,400 96.82

大浜町 末広建設（株）

（有）小野組

8月31日 （有）きんかい （有）きんかい

（株）マルコ建設

（有）大家建設

（有）嶋津建設
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6月15日 岱明町中土590　 岱明Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事 108,326,160 104,976,000 96.90

共和建設（株）

松本建設（株）

平成30年 （株）中尾工業

3月15日 （株）久保組 （株）久保組

岩下建設（株）

植野建設（株）

（株）熊野組

新規建設（株）玉名支店

6月1日 河崎、秋丸、 秋丸玉名橋線外除草業務委託 3,260,520 3,132,000 96.05

立願寺 （有）肥後樹景

（株）眞和工房

10月31日 （有）永田設備 西村水道

（有）小岱電設

西村水道

（株）中尾産業

6月2日 玉名　 玉陵小学校建設に伴う確定測量業務委託 12,364,920 11,718,000 94.76

（株）玉名測量

ワールド測量設計（株）

平成30年 （有）津村総合開発 （株）橋本測地設計事務所　玉名支店

3月23日 （有）古家測量設計

（有）東輝コンサルタント

（株）橋本測地設計事務所　玉名支店

6月2日 天水町小天 天水支所解体工事等設計業務委託 2,793,960 2,721,600 97.41

7195-5外 （有）英設計

（有）倉田設計

9月29日 （株）伝座工房 （有）ひとちいき計画ネットワーク

平成プランニング一級建築士事務所

（有）ひとちいき計画ネットワーク

（株）前原設計事務所

6月2日 横島町横島3923　横島総合福祉センターゆとりーむ空調改修工事（２期） 19,198,080 18,630,000 97.04

西口設備工業（株）

（有）林設備

11月30日 （株）タツミ工業　玉名支店 （有）大東ビジネス

（有）大東ビジネス

（有）前田設備工業

（有）コヤナギ設備工業

6月2日 石貫　 石貫４区３号配水池管理用道路舗装工事 20,987,640 20,142,000 95.97

（有）廣田組

（株）池田建設

9月15日 （株）マルコ建設 岩下建設（株）

岩下建設（株）

菊川建設（株）

（株）熊野組

6月2日 三ッ川　 福山地区１号配水池管理用道路舗装工事 13,847,760 13,284,000 95.92

末広建設（株）

（株）土本建設

9月8日 （株）マルコ建設 （株）中川組

（株）中川組

岩下建設（株）

菊川建設（株）

6月2日 三ッ川　 石尾地区２号ため池舗装工事 8,529,840 8,262,000 96.85

末広建設（株）

（有）廣田組

8月18日 （株）池田建設 （有）廣田組

（株）土本建設

（株）中川組

（株）熊野組

6月2日 伊倉北方　 西田端八龍線道路改良工事 8,345,160 8,218,800 98.48

（有）中原建設

（有）小野組

10月27日 （有）上光建設 （有）大和建設

（有）たまきな建設

（有）谷口組

（有）大和建設
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6月2日 川島　 川島１号線外舗装工事 3,135,240 3,000,000 95.68

（株）大東組

（株）山田組

8月10日 （有）小野組 （有）小野組

（有）上光建設

（有）大和建設

（有）環境玉建

6月2日 横島町横島　 富新明丑線舗装工事 3,215,160 3,132,000 97.41

（株）大東組

肥後開発（有）

8月4日 （有）井上建設 肥後開発（有）

（有）三川建設

（株）井手口建設

（有）林建設

6月2日 山田1836　 公営住宅糠峯団地５号棟給排水管改修工事 9,136,800 8,856,000 96.92

（有）半沢工業

（有）テラダ工業

平成30年 （有）アクア設備工業 （有）テラダ工業

2月16日 （有）ありあけ管工設備

西村水道

（有）前田設備工業

6月2日 山田1836　 公営住宅糠峯団地１０号棟給排水管改修工事 9,187,560 8,910,000 96.97

西口設備工業（株）

（有）半沢工業

平成30年 （株）タツミ工業　玉名支店 （有）半沢工業

2月16日 （有）アクア設備工業

（有）ありあけ管工設備

（株）九州設備工業

6月2日 山田1836　 公営住宅糠峯団地１１号棟給排水管改修工事 8,753,400 8,499,600 97.10

（株）タツミ工業　玉名支店

（有）アクア設備工業

平成30年 （有）永田設備 （有）アクア設備工業

2月16日 （有）大東ビジネス

（株）九州設備工業

（株）九電工　玉名営業所

6月2日 伊倉南方1228-1　公営住宅住吉団地浄化槽鋼板蓋改修工事 3,783,240 3,704,400 97.91

西口設備工業（株）

（有）半沢工業

8月31日 （有）テラダ工業 （有）前田設備工業

（株）九州設備工業

（有）前田設備工業

（有）コヤナギ設備工業

6月2日 山田1836　 公営住宅糠峯団地１０号棟電気設備改修工事 5,015,520 4,860,000 96.89

（株）星翔電気商会

（有）サイトー電設

平成30年 牧野電気商会 （株）松野電気商会

2月16日 （有）坂本電気工事店

（株）松野電気商会

栁電気

6月2日 山田1836　 公営住宅糠峯団地１１号棟電気設備改修工事 5,001,480 4,806,000 96.09

（有）サイトー電設

（有）坂本電気工事店

平成30年 （有）東電設 （有）東電設

2月16日 （有）笠原電工

（有）小岱電設

（株）松野電気商会

6月2日 玉名2136-1　 公営住宅栗崎団地１号棟給排水管改修工事 11,121,840 10,908,000 98.07

（有）半沢工業

（有）テラダ工業

平成30年 （有）永田設備 （有）前田設備工業

2月16日 （有）ありあけ管工設備

西村水道

（有）前田設備工業
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6月2日 玉名2136-1　 公営住宅栗崎団地２号棟給排水管改修工事 11,121,840 10,789,200 97.00

（有）林設備

（有）テラダ工業

平成30年 （有）アクア設備工業 （株）九州設備工業

2月16日 （有）永田設備

（株）九州設備工業

（株）九電工　玉名営業所

6月2日 玉名2136-1　 公営住宅栗崎団地１号棟電気設備改修工事 3,294,000 3,132,000 95.08

（株）正興電気商会

（有）坂本電気工事店

平成30年 （株）有明電設 （株）九電工　玉名営業所

2月16日 （有）小岱電設

栁電気

（株）九電工　玉名営業所

6月2日 岱明町山下　 山下地区配水管布設工事 1,944,000 1,879,200 96.66

（株）久保組

田上建設（有）

8月31日 西村水道 （有）泰進建設

（有）栄興建設

（有）タナカ工業

（有）泰進建設

6月2日 伊倉北方　 伊倉北方地区配水管布設工事 1,630,800 1,576,800 96.68

西口設備工業（株）

（有）半沢工業

8月31日 （株）タツミ工業　玉名支店 （有）テラダ工業

（有）テラダ工業

（有）ありあけ管工設備

（有）前田設備工業

6月2日 滑石　 滑石地区配水管布設替工事 12,776,400 12,420,000 97.21

西口設備工業（株）

（株）タツミ工業　玉名支店

11月30日 （有）テラダ工業 （有）ありあけ管工設備

（有）ありあけ管工設備

（有）前田設備工業

（株）九電工　玉名営業所

6月2日 溝上、　 玉名市水道事業管理棟耐震診断業務委託 38,458,800 33,480,000 87.05

岱明町中土 オリジナル設計（株）熊本営業所

（株）三水コンサルタント　西部支社

平成30年 冨洋設計（株）熊本出張所 オリジナル設計（株）熊本営業所

2月28日 日本水工設計（株）熊本事務所

中日本建設コンサルタント（株）九州事務所

（株）昭和設計　九州事務所


