

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
1月23日	繁根木	熊本地震に伴う災害廃棄物仮置場復旧工事 (有) 廣田組 (株) 山田組	27,976,320	27,108,000	96.89
3月30日		興亜建設工業(株) 玉名支店 (有) 林建設 (有) 嶋津建設 (株) 熊野組			
1月23日	大浜町	末広開堤防裏側支障木伐採・処分業務委託 (株) 伊藤緑化造園 (有) 大進緑化造園	5,254,200	5,127,840	97.59
3月30日		(有) 有明緑地建設 (株) 岱明緑花園 (有) 肥後樹景 (有) アースグリーン・ナガタ			
1月23日	三ツ川	石尾地区1号ため池管理用道路舗装工事 (株) 末広建設 (有) 廣田組	11,248,200	10,886,400	96.78
3月28日		(株) 池田建設 (株) マルコ建設 興亜建設工業(株) 玉名支店 (株) 中川組			
1月23日	岱明町野口	岱明玉名線道路付属物設置工事 (有) 有明緑地建設 (有) 飛躍建設工業	5,300,640	5,184,000	97.79
3月30日		(有) 大東ビジネス 西村水道 日昇技建工業 (有) 泰進建設			
1月23日	岱明町鍋	中原中西線道路改良工事 (有) 小野組 (有) 前田建設	6,225,120	6,037,200	96.98
3月23日		(株) 五心環境メンテナンス玉名 宮本鉄工(株) 玉名営業所 (有) タナカ工業 (株) 中尾産業			
1月23日	滑石	滑石下晒4号線道路改良工事 (株) 島村建設 (株) 隆匠企画	6,766,200	6,588,000	97.36
3月23日		(有) 上光建設 (有) ウシジマ建設 (有) 大家建設 (有) 環境玉建			
1月23日	下小田	下小田山部田線道路改良工事 (株) 大東組 (有) たまきな建設	7,742,520	7,506,000	96.94
3月30日		(株) 上村建設 西嶋建設 古庄建設(株) (有) 大和建設			
1月23日	岱明町高道	土穴大馬場線道路改良工事 (有) 畠田工業 (有) 有明緑地建設	4,581,360	4,399,920	96.03
3月30日		(有) 飛躍建設工業 青山組 西村水道 (有) 泰進建設			
1月23日	青野	四本木青野本村線道路改良工事 (有) 土棚工務店 松本建設(株)	7,091,280	6,868,800	96.86
3月30日		玉水建設 (有) 谷口組 (株) 五心環境メンテナンス玉名 (有) 大和建設			

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
1月23日	岱明町上	塚浦京塚線道路改良工事	8,623,800	8,316,000	96.43
3月30日		(株)隆匠企画 (有)倉組 田上建設(有) (有)栄興建設 (有)タナカ工業 (株)中尾産業	(有)タナカ工業		
1月23日	山田	山田上3号線道路改良工事1工区	9,876,600	9,666,000	97.86
3月30日		(有)上嶋工業 肥後開発(有) (有)三川建設 (有)倉組 西嶋建設 (有)清田組	(有)倉組		
1月23日	箱谷	溝上箱谷線道路災害復旧工事	3,419,280	3,402,000	99.49
3月30日		青山組 (有)谷口砂利店 (有)永田設備 (有)大東ビジネス 植野建設(株) 熊本利水工業(株)有明支店	(有)永田設備		
1月23日	市内一円	交通安全施設設置工事 2工区	3,324,240	3,218,400	96.81
3月20日		ジャパン工業(有) (株)センコー企畫 島崎土木工業(有) (有)鬼塚ロード工業 山伝マシン(株) (株)ウィルテック	(株)センコー企畫		
1月23日	横島町横島	横島町外平地区防火水槽設置工事	15,108,120	14,655,600	97.00
3月30日		末広建設(株) (株)マルコ建設 (株)井手口建設 (有)林建設 (有)本田産業 菊川建設(株)	(有)本田産業		
1月23日	滑石	滑石地区配水管布設工事	9,968,400	9,720,000	97.50
3月23日		西口設備工業(株) (有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)アクア設備工業 (株)九州設備工業 (有)前田設備工業	(有)前田設備工業		
1月23日	月田	玉名立花線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	2,635,200	2,570,400	97.54
3月23日		西口設備工業(株) (有)半沢工業 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (有)前田設備工業 (株)九電工 玉名営業所	(有)アクア設備工業		