

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
7月23日	玉名市石貫	三ツ川1号導水路配管工事1工区	82,299,240	79,380,000	96.45
1月25日		末広建設(株) (有)不動組 (株)久保組 興亜建設工業(株)玉名支店 (株)中川組 岩下建設(株) 菊川建設(株) (有)嶋津建設	(有)不動組		
7月23日	玉名市石貫・三ツ川	三ツ川1号導水路配管工事2工区	75,918,600	73,440,000	96.73
1月25日		(有)不動組 (株)池田建設 (株)山田組 (株)土本建設 (株)マルコ建設 岩下建設(株) (有)嶋津建設 (株)熊野組	(株)マルコ建設		
7月23日	玉名市横島町横島	大浜橋外平線道路改良工事	5,064,120	4,946,400	97.67
10月19日		(有)上嶋工業 青山組 (有)きんかい (有)大東ビジネス (株)万兩 日昇技建工業	(有)大東ビジネス		
7月23日	玉名市 両迫間	河崎迫間2号線道路概略設計業務委託	1,544,400	1,458,000	94.40
10月26日		(株)玉名測量 (有)古家測量設計 (株)パブリックコンサルタント 玉名支店 (有)東輝コンサルタント (株)東海測量設計 玉名支店 (株)有明測量開発社 玉名支店	(株)有明測量開発社 玉名支社		
7月23日	玉名市 中・中尾	春出・中尾地区排水路測量予備設計業務委託	5,605,200	5,292,000	94.41
11月30日		(株)玉名測量 ワールド測量設計(株) (有)津村総合開発 (有)古家測量設計 (有)東輝コンサルタント (株)有明測量開発社 玉名支店	(株)有明測量開発社 玉名支社		
7月23日	玉名市 亀甲	前田東線道路概略設計業務委託	939,600	864,000	91.95
11月30日		(株)ヒライ・コンサルタント玉名支店 (有)坂井設計コンサルタント玉名支店 ワールド測量設計(株) カンセイコンサルタント(株)玉名支店 東和測量設計(株)玉名営業所 (株)和調査設計 玉名営業所	(有)坂井設計コンサルタント玉名支店		
7月23日	玉名市 築地	築山小陣内線外舗装工事	6,612,840	6,372,000	96.35
10月31日		末広建設(株) (有)廣田組 (株)土本建設 興亜建設工業(株)玉名支店 岩下建設(株) (株)熊野組	末広建設(株)		
7月23日	玉名市 築地	バイパス築地南線側溝改良工事	8,770,680	8,499,600	96.90
11月12日		(株)隆匠企画 田上建設(有) (有)古庄工務店 (株)五心環境メンテナンス玉名 (有)清田組 (株)中尾産業	(有)清田組		
7月23日	玉名市 大倉	寺田四本木線舗装工事	10,604,520	10,260,000	96.75
10月29日		(有)廣田組 (株)池田建設 (株)中川組 岩下建設(株) 菊川建設(株) (株)熊野組	(有)廣田組		

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
7月23日	玉名市 片諏訪	片諏訪合田線舗装工事	2,900,880	2,808,000	96.79
9月10日		(有)井上建設 (有)小野組 (有)上光建設 (有)林建設 (有)嶋津建設 (有)大和建設	(有)大和建設		
7月23日	玉名市 山田	糠峯幹線1号線舗装工事	6,436,800	6,156,000	95.63
9月28日		(株)土本建設 (株)マルコ建設 興亜建設工業(株)玉名支店 (株)中川組 岩下建設(株) (株)熊野組	(株)熊野組		
7月23日	玉名市 伊倉北方	一本松青野原線舗装工事	7,777,080	7,506,000	96.51
10月12日		末広建設(株) (有)廣田組 (株)池田建設 (株)マルコ建設 (株)中川組 菊川建設(株)	(株)マルコ建設		
7月23日	玉名市 中	中地区配水管布設工事	8,920,800	8,737,200	97.94
12月21日		(有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)アクア設備工業 (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業 (株)九電工 玉名営業所	(株)タツミ工業 玉名支店		
7月23日	玉名市天水町小天7237-1	天水テニスコートフェンス改修工事	3,783,240	3,661,200	96.77
10月12日		(株)島村建設 (株)大東組 (有)土棚工務店 (株)池田建設 (有)三川建設 (有)林建設	(株)大東組		