

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
1月22日	玉名市富尾	富尾2号線舗装工事	7,478,900	7,260,000	97.07
3月25日		(有)廣田組 (株)池田建設 (株)中川組 岩下建設(株) 菊川建設(株) (株)熊野組	(株)熊野組		
1月27日	玉名市一円(玉中校区)	熊本県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去委託(玉名1工区)	998,800	957,000	95.81
3月27日		(有)半沢工業 (有)上嶋工業 (株)眞和工房 (株)中川組 (有)古庄工務店 (有)畠田建設	(有)上嶋工業		
1月27日	玉名市一円(玉中・玉陵中校区)	熊本県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去委託(玉名3工区)	869,000	836,000	96.20
3月27日		(有)半沢工業 (有)上嶋工業 (株)眞和工房 (株)中川組 田中実業(株) (株)高田塗装 玉名営業所	田中実業(株)		
1月27日	玉名市岱明町一円	熊本県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去委託(岱明工区)	939,400	907,500	96.60
3月27日		(有)高岡建設 玉名支店 (株)土本建設 (有)前田建設 (有)田上運工務店 (有)タナカ工業 (有)畠田建設	(有)タナカ工業		
1月27日	玉名市横島町一円	熊本県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去委託(横島工区)	345,400	330,000	95.54
3月27日		(株)島村建設 (有)井上建設 (株)井手口建設 (有)大東ビジネス 菊川建設(株) (株)万両	(有)井上建設		
1月28日	玉名市玉名	病児・病後児保育施設建築工事	32,684,300	30,470,000	93.22
9月30日		日成ビルド工業(株)熊本支店 三和リース(株) 東海リース(株)福岡支店 郡リース(株)福岡支店 大和リース(株)熊本支店 日商リース(株)	大和リース(株)熊本支店		
1月22日	玉名市一円	交通安全施設設置工事2工区	4,452,800	3,369,300	75.66
3月23日		ジャパン工業(有) 西部アトムライナー(株) (株)熊本みかど システム開発(株) (株)野田市兵衛商店 (株)ウイルテック	ジャパン工業(有)		
1月22日	玉名市亀甲、繁根木、岩崎	北繁根木町小線舗装工事に伴う配水管布設替工事	9,031,000	8,767,000	97.07
3月19日		(有)半沢工業 (株)タツミ工業 玉名支店 (有)テラダ工業 (有)アクア設備工業 (有)ありあけ管工設備 (株)九州設備工業	(株)九州設備工業		