
開札日 工事等名 予定価格(円) 落札価格(円) 落札率(％)
工期末日 指名業者
6月2日 玉名市大浜町 大浜上町旭町線舗装工事 3,396,800 3,300,000 97.15

（株）島村建設
（有）小野組

9月4日 （有）上光建設 日昇技建工業
（有）本田産業
（有）大家建設
日昇技建工業

6月2日 玉名市横島町横島 栗ノ尾坂下線舗装工事 6,188,600 5,995,000 96.87
末広建設（株）
（株）池田建設

9月25日 （株）マルコ建設 菊川建設（株）
岩下建設（株）
菊川建設（株）
（株）熊野組

6月2日 玉名市伊倉北方 伊倉中北宮原線舗装工事 6,336,000 6,160,000 97.22
（有）廣田組
（株）山田組

10月9日 興亜建設工業（株）玉名支店 （有）大和建設
（株）中川組
（有）前田建設
（有）大和建設

6月2日 玉名市築地 南大門川畑線舗装工事 9,622,800 9,240,000 96.02
（株）髙岡建設
（株）山田組

11月5日 （株）土本建設 岩下建設（株）
興亜建設工業（株）玉名支店
岩下建設（株）
（株）熊野組

6月2日 玉名市寺田 寺田山口吉丸線道路改良工事 17,480,100 16,940,000 96.91
（有）廣田組
（有）不動組

10月30日 （株）久保組 （有）廣田組
（有）林建設
（有）嶋津建設
（有）大和建設

6月16日 玉名市横島町横島 九番大開線舗装工事 4,224,000 4,125,000 97.65
（株）島村建設
（有）三川建設

10月2日 （株）井手口建設 （有）環境玉建
（有）本田産業
（有）環境玉建
（株）新創都開発

6月16日 玉名市立願寺 亀甲北稜高線舗装工事 2,310,000 2,194,500 95.00
（有）半沢工業
（有）倉組

9月18日 （株）久保組 西嶋建設
田上建設（有）
西嶋建設
（有）清田組

6月16日 玉名市天水町小天 南部線舗装工事 4,078,800 3,938,000 96.54
（株）大東組
（有）飛躍建設工業

9月25日 （株）中尾工業 （株）大東組
（有）林建設
（株）上村建設
（有）栄興建設

6月16日 玉名市横島町横島 京泊地区排水路整備工事 6,089,600 5,896,000 96.82
（株）島村建設
（株）大東組

10月16日 （有）土棚工務店 （株）島村建設
（有）三川建設
玉水建設
（有）環境玉建

6月2日 玉名市伊倉南方 伊倉船津１号線測量設計業務委託 7,309,500 7,040,000 96.31
（有）坂井設計コンサルタント玉名支店
（株）玉名測量

10月30日 ワールド測量設計（株） （有）坂井設計コンサルタント玉名支店
カンセイコンサルタント（株）玉名支店
（有）東輝コンサルタント
（株）三浜測量設計社　玉名営業所

場所
落札業者
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6月16日 玉名市中 中地区排水路測量設計業務委託 6,091,800 5,720,000 93.89
（株）玉名測量
（有）津村総合開発

9月30日 （株）パブリックコンサルタント　玉名支店 （有）津村総合開発
東和測量設計（株）玉名営業所
（有）東輝コンサルタント
トラストコンサルタント（株）玉名営業所

6月2日 玉名市大浜町 玉名漁港（大浜地区）物揚場改良工事 42,144,300 37,772,914 89.62
末広建設（株）
（有）小野組

12月18日 （株）マルコ建設 （有）小野組
（有）上光建設
（有）本田産業
菊川建設（株）

6月2日 玉名市一円 玉名市農業振興地域整備計画策定業務委託 15,208,600 10,340,000 67.98
アジアプランニング（株）
（一財）九州環境管理協会

3月31日 （株）技術開発コンサルタント　熊本事務所 （一財）九州環境管理協会
玉野総合コンサルタント（株）熊本事務所
アジア航測（株）南九州支店
（株）パスコ　熊本支店

6月16日 玉名市岩崎外 玉名市立小中学校情報通信ネットワーク整備工事１工区 137,582,500 127,006,000 92.31
西部電気工業（株）熊本支社
日本電気（株）熊本支店

2月26日 隔測計装（株）熊本営業所 （株）九電工　熊本支店
ＮＥＣネッツエスアイ（株）熊本営業所
九州電設（株）
（株）昭電社
日本無線（株）熊本営業所
（株）九電工　熊本支店

6月16日 玉名市大浜町外　 玉名市立小中学校情報通信ネットワーク整備工事２工区 123,544,300 116,600,000 94.37
不二電気工業（株）
西部電設（株）

2月26日 西日本電信電話（株）熊本支店 （株）電盛社
（株）電盛社
（株）ＳＹＳＫＥＮ
ニシム電子工業（株）熊本支店
（株）サン電工社　熊本営業所
ＪＲＣシステムサービス（株）熊本営業所

6月23日 玉名市大倉 玉名市総合体育館照明改修工事 140,781,300 130,743,800 92.87
（株）正興電気商会
（株）九電工　玉名営業所

1月29日 不二電気工業（株） 白鷺電気工業（株）
（株）ニチゾウテック　九州事業部
熊本利水工業（株）有明支店
飯塚電機工業（株）
白鷺電気工業（株）
西邦電気工事（株）

6月23日 玉名市大倉 玉名市総合体育館空調改修工事 47,694,900 46,200,000 96.86
（有）半沢工業
（株）タツミ工業　玉名支店

1月29日 （有）テラダ工業 （株）九州設備工業
（有）アクア設備工業
（株）九州設備工業
（有）前田設備工業

6月2日 玉名市大倉、伊倉北方 大倉・一本松団地火災報知器取替修繕 8,653,700 5,720,000 66.09
（有）半沢工業
（有）サイトー電設

2月26日 （株）正興電気商会 （株）マルトク
（株）有明電設
（有）ありあけ管工設備
（株）マルトク

6月23日 玉名市横島町横島 横島総合福祉センターゆとりーむ照明・空調等改修工事（５期） 50,642,900 48,950,000 96.65
（株）星翔電気商会
（有）サイトー電設

1月15日 牧野電気商会 （株）松野電気商会
（有）東電設
（有）小岱電設
横田電気工事店
（株）松野電気商会
九州電營（株）
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6月23日 玉名市横島町横島 横島総合福祉センターゆとりーむプール特定天井改修工事 30,003,600 29,095,000 96.97
共和建設（株）
松本建設（株）

1月15日 （有）ウシジマ建設 （有）林建設
（株）中尾工業
（有）林建設
植野建設（株）

6月2日 玉名市山田 山田排水路測量設計業務委託 3,831,300 3,630,000 94.74
（株）新興測量設計　玉名支店
双建コンサルタント（株）玉名営業所

9月25日 （有）津村総合開発 （有）津村総合開発
（有）古家測量設計
（株）日田プランニング　玉名営業所
（株）和調査設計　玉名営業所

6月2日 玉名市立願寺 立願寺地区配水管布設工事 13,024,000 12,628,000 96.95
（有）半沢工業
（株）タツミ工業　玉名支店

9月25日 （有）テラダ工業 （有）半沢工業
（有）アクア設備工業
（有）ありあけ管工設備
（株）九州設備工業

6月16日 玉名市伊倉北方 伊倉中北宮原線舗装工事に伴う配水管布設替工事 10,912,000 10,560,000 96.77
西口設備工業（株）
（株）タツミ工業　玉名支店

9月25日 （有）テラダ工業 （有）ありあけ管工設備
（有）アクア設備工業
（有）ありあけ管工設備
（有）前田設備工業

6月16日 玉名市寺田 寺田山口吉丸線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 3,014,000 2,931,500 97.26
西口設備工業（株）
（株）タツミ工業　玉名支店

10月30日 （有）テラダ工業 （有）テラダ工業
（有）アクア設備工業
（有）ありあけ管工設備
（有）前田設備工業

6月23日 玉名市岩崎 玉名福祉センター照明・空調等改修工事（２期） 67,183,600 62,075,200 92.39
（株）九電工　玉名営業所
（株）ニチゾウテック　九州事業部

1月22日 （株）誠工社 三和電工設備（株）
熊本利水工業（株）有明支店
中央設備工業（株）
三和電工設備（株）
（株）新星
協成設備工業（株）

6月16日 玉名市立願寺 蛇ヶ谷公園水栓設置工事 2,266,000 2,200,000 97.08
（有）半沢工業
（株）タツミ工業　玉名支店

9月30日 （有）アクア設備工業 （有）前田設備工業
（有）ありあけ管工設備
（株）九州設備工業
（有）前田設備工業

6月23日 玉名市高瀬 裏川水際緑地花菖蒲管理業務委託 13,231,900 12,694,000 95.93
（有）大進緑化造園
（株）小坂造園

6月30日 （有）有明緑地建設 （有）大進緑化造園
（株）岱明緑花園
（有）肥後樹景
（有）アースグリーン・ナガタ

6月16日 玉名市玉名 新玉名駅周辺等整備合意形成支援業務委託 3,192,200 2,970,000 93.03
国際航業（株）熊本営業所
昭和（株）熊本営業所

3月22日 （株）ウエスコ　南九州支店 昭和（株）熊本営業所
玉野総合コンサルタント（株）熊本事務所
朝日航洋（株）熊本支店
（株）ＵＲリンケージ　九州支社　熊本営業所


