

| 開札日           | 場所        | 工事等名                                                                                                                               | 予定価格(円)     | 落札価格(円)     | 落札率(%) |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 工期末日          |           | 指名業者                                                                                                                               | 落札業者        |             |        |
| 8月27日         | 玉名市中尾     | 玉名中学校体育館建設工事                                                                                                                       | 562,586,200 | 550,000,000 | 97.76  |
| 令和3年<br>7月30日 |           | (株)共和建設<br>(株)山田組<br>松本建設(株)<br>(株)中尾工業<br>(株)久保組<br>興亜建設工業(株)玉名支店<br>岩下建設(株)<br>植野建設(株)<br>(株)熊野組<br>新規建設(株)玉名支店<br>熊本利水工業(株)有明支店 | 岩下建設(株)     |             |        |
| 9月23日         | 玉名市横島町横島  | 十番明豊線舗装工事                                                                                                                          | 3,918,200   | 3,440,179   | 87.79  |
| 1月15日         |           | (株)島村建設<br>(有)三川建設<br>(株)井手口建設<br>(有)林建設<br>(有)本田産業<br>(有)環境玉建                                                                     | (有)本田産業     |             |        |
| 9月23日         | 玉名市岱明町山下  | 岱明玉名線舗装工事                                                                                                                          | 10,530,300  | 10,263,000  | 97.46  |
| 1月29日         |           | 末広建設(株)<br>(株)土本建設<br>(株)マルコ建設<br>興亜建設工業(株)玉名支店<br>(有)前田建設<br>(株)熊野組                                                               | (有)前田建設     |             |        |
| 9月23日         | 玉名市両迫間    | 大坊迫間線側溝改良工事                                                                                                                        | 3,726,800   | 3,575,000   | 95.92  |
| 1月29日         |           | 青山組<br>(有)谷口砂利店<br>(有)永田設備<br>(有)古庄工務店<br>(株)万兩<br>日昇技建工業                                                                          | (有)永田設備     |             |        |
| 9月23日         | 玉名市横島町横島  | 京泊明豊線舗装工事                                                                                                                          | 13,226,400  | 12,760,000  | 96.47  |
| 2月12日         |           | 末広建設(株)<br>(株)池田建設<br>(株)マルコ建設<br>(有)前田建設<br>菊川建設(株)<br>(有)大和建設                                                                    | 菊川建設(株)     |             |        |
| 9月23日         | 玉名市滑石     | 野口清松線道路改良工事                                                                                                                        | 9,494,100   | 9,295,000   | 97.90  |
| 2月26日         |           | (株)隆匠企画<br>(有)ウシジマ建設<br>西嶋建設<br>(有)大家建設<br>宮本鉄工(株)玉名営業所<br>(株)中尾産業                                                                 | (有)大家建設     |             |        |
| 9月23日         | 玉名市玉名     | 大坊永安寺線道路改良工事1工区                                                                                                                    | 22,657,800  | 21,780,000  | 96.12  |
| 2月12日         |           | (有)廣田組<br>(有)不動組<br>(株)中尾工業<br>(株)中川組<br>(有)前田建設<br>(有)嶋津建設                                                                        | (株)中川組      |             |        |
| 9月23日         | 玉名市天水町部田見 | 栗ノ尾石橋線道路改良工事                                                                                                                       | 41,352,300  | 40,150,000  | 97.09  |
| 3月12日         |           | (株)池田建設<br>(株)井手口建設<br>(有)林建設<br>(有)本田産業<br>菊川建設(株)<br>(有)大和建設                                                                     | (株)池田建設     |             |        |
| 9月23日         | 玉名市立願寺    | 立願寺地区排水路整備工事                                                                                                                       | 16,870,700  | 16,170,000  | 95.84  |
| 2月26日         |           | (株)山田組<br>(株)久保組<br>興亜建設工業(株)玉名支店<br>岩下建設(株)<br>(有)清田組<br>(株)熊野組                                                                   | 岩下建設(株)     |             |        |

| 開札日    | 場所           | 工事等名                                                                                                      | 予定価格(円)          | 落札価格(円)    | 落札率(%) |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| 工期末日   |              | 指名業者                                                                                                      | 落札業者             |            |        |
| 9月23日  | 玉名市岱明町浜田     | 岱明中学校耐力度調査業務委託                                                                                            | 4,958,800        | 3,795,000  | 76.53  |
| 3月19日  |              | (有)英設計<br>(株)前原設計事務所<br>M・K設計事務所<br>(株)産統設計<br>(株)桜樹会・古川建築事務所<br>(有)シーアールナンセイ                             | (有)英設計           |            |        |
| 9月23日  | 玉名市一円        | 玉名市自動車騒音常時監視業務委託                                                                                          | 2,337,500        | 2,145,000  | 91.76  |
| 2月12日  |              | (株)三計テクノス<br>新日本開発工業(株)熊本事務所<br>西部環境調査(株)熊本営業所<br>(株)野田市電子<br>(株)東洋環境分析センター 熊本営業所<br>エヌエス環境(株)熊本営業所       | 新日本開発工業(株)熊本事務所  |            |        |
| 9月7日   | 玉名市大浜町、小島    | 大浜・小島排水路工事                                                                                                | 66,253,000       | 64,295,000 | 97.04  |
| 3月12日  |              | 末広建設(株)<br>(株)山田組<br>(株)土本建設<br>(有)小野組<br>(株)マルコ建設<br>(株)中尾工業<br>岩下建設(株)<br>(有)大和建設                       | (株)土本建設          |            |        |
| 9月23日  | 玉名市千田川原      | 千田排水機場整備補修工事                                                                                              | 23,941,500       | 23,540,000 | 98.32  |
| 2月26日  |              | (株)正興電気商会<br>蔵田工業(株)<br>(株)ニチゾウテック 九州事業部<br>熊本利水工業(株)有明支店<br>(株)ケイ・イー・エス 福岡支店<br>(株)ミゾタ 熊本支店              | (株)ニチゾウテック 九州事業部 |            |        |
| 9月23日  | 玉名市横島町横島     | 京泊排水路工事                                                                                                   | 31,586,500       | 30,580,000 | 96.81  |
| 2月26日  |              | 末広建設(株)<br>(有)小野組<br>(株)マルコ建設<br>(株)井手口建設<br>(有)本田産業<br>菊川建設(株)                                           | 菊川建設(株)          |            |        |
| 9月23日  | 玉名市立願寺       | 立願寺汚水枝線調査業務委託                                                                                             | 3,506,800        | 3,300,000  | 94.10  |
| 2月5日   |              | (株)玉名測量<br>(株)新興測量設計 玉名支店<br>ワールド測量設計(株)<br>(株)大平総合プラン 玉名営業所<br>(株)熊本総合技術コンサルタント 玉名事務所<br>(株)有明測量開発社 玉名支社 | (株)有明測量開発社 玉名支社  |            |        |
| 9月23日  | 玉名市一円        | 玉名市公共下水道管路調査業務委託                                                                                          | 18,938,700       | 18,260,000 | 96.41  |
| 3月19日  |              | (有)協和清掃企業<br>(株)環境開発 熊本営業所<br>(株)松岡清掃公社<br>セイブ管工土木(株)<br>管清工業(株)熊本営業所<br>共栄環境開発(株)熊本支店                    | 管清工業(株)熊本営業所     |            |        |
| 9月23日  | 玉名市岱明町野口     | 岱明玉名線交差点改良工事1工区                                                                                           | 26,387,900       | 25,630,000 | 97.12  |
| 2月12日  |              | (株)土本建設<br>(株)中尾工業<br>(株)久保組<br>興亜建設工業(株)玉名支店<br>岩下建設(株)<br>(株)熊野組                                        | (株)久保組           |            |        |
| 9月23日  | 玉名市大倉        | 大倉河川緑地舗装工事                                                                                                | 6,250,200        | 6,050,000  | 96.79  |
| 12月25日 |              | (有)廣田組<br>(株)池田建設<br>(株)山田組<br>(株)土本建設<br>(株)中川組<br>岩下建設(株)                                               | (有)廣田組           |            |        |
| 9月23日  | 玉名市岱明町野口、下前原 | 岱明玉名線道路付属物設置工事                                                                                            | 11,913,000       | 11,550,000 | 96.95  |
| 2月12日  |              | (有)飛躍建設工業<br>(有)倉組<br>田上建設(有)<br>(有)栄興建設<br>(有)清田組<br>(有)泰進建設                                             | (有)飛躍建設工業        |            |        |

| 開札日   | 場所           | 工事等名                                                                           | 予定価格(円)       | 落札価格(円)     | 落札率(%) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| 工期末日  |              | 指名業者                                                                           | 落札業者          |             |        |
| 9月23日 | 玉名市岱明町野口、下前原 | 岱明玉名線道路改良工事                                                                    | 122,796,300   | 118,800,000 | 96.74  |
| 2月26日 |              | (株)池田建設<br>(株)土本建設<br>(株)マルコ建設<br>興亜建設工業(株)玉名支店<br>(株)中川組<br>(有)前田建設<br>(株)熊野組 | 興亜建設工業(株)玉名支店 |             |        |