

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
2月25日	玉名市大浜町	玉名漁港(大浜地区新港部分)しゅんせつ工事	166,951,400	161,920,000	96.98
8月31日		末広建設(株) (有)不動組 (株)池田建設 (株)山田組 (株)マルコ建設 (株)中川組 菊川建設(株) (株)熊野組	末広建設(株)		
3月17日	玉名市高瀬	高瀬大橋春出線舗装工事	5,902,600	5,720,000	96.90
6月25日		(有)上光建設 (株)中尾工業 (有)倉組 田上建設(有) 西嶋建設 (有)清田組	西嶋建設		
3月17日	玉名市寺田	榎原寺田橋線舗装工事	6,719,900	6,490,000	96.57
7月5日		(有)廣田組 興亜建設工業(株)玉名支店 (株)中川組 岩下建設(株) 菊川建設(株) (有)大和建設	(有)廣田組		
3月17日	玉名市天水町小天	山崎線舗装工事	3,575,000	3,487,000	97.53
7月9日		(株)島村建設 (株)大東組 (有)三川建設 (有)林建設 (株)上村建設 (有)環境玉建	(有)林建設		
3月17日	玉名市繁根木	繁根木地区急傾斜地崩壊対策工事	53,332,400	51,700,000	96.93
2月25日		末広建設(株) (有)不動組 (株)池田建設 (株)山田組 (株)マルコ建設 (株)井手口建設 (株)中川組 岩下建設(株)	(株)山田組		