

開札日	場所	工事等名	予定価格(円)	落札価格(円)	落札率(%)
工期末日		指名業者	落札業者		
3月17日	玉名市川島	川島1号線舗装工事	5,717,800	5,500,000	96.19
6月29日		(株)島村建設 (有)三川建設 (有)小野組 (有)上光建設 (有)大家建設 日昇技建工業	日昇技建工業		
3月17日	玉名市青野	黒橋青野原線舗装工事	4,098,600	4,015,000	97.96
6月29日		(有)不動組 (株)大東組 (株)上村建設 西嶋建設 (株)嶋津建設 古庄建設(株)	古庄建設(株)		
3月17日	玉名市岱明町下前原	大野下駅玉名線舗装工事	2,418,900	2,343,000	96.86
6月21日		(有)倉組 (株)久保組 田上建設(有) (有)清田組 (有)田上総業 (有)泰進建設	(株)久保組		
3月17日	玉名市大浜町	玉名漁港(大浜地区旧港部分)しゅんせつ工事	132,803,000	128,810,000	96.99
8月31日		末広建設(株) (株)山田組 (株)マルコ建設 興亜建設工業(株)玉名支店 (株)中川組 (有)前田建設 (株)嶋津建設 (株)熊野組	末広建設(株)		